ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
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neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’: Dominikansky konvent
Sidlo: Misiarska 6, 040 01 KoSice
Statutarny zastupca:  Ing. Slavomir Hovanec
Bankové spojenie:

¢.o.: I

iBAN:

BIC kod banky : [

ICQ:

ID)(C:

el +421

e-mail: kesyndik@gmail.com
Zhotovitel’: UNISTAYV, s.r.o., Presov
Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Presov
Statutarny zastupca: Ing. Frantisek Kocisko
Bankové spojenie: A
& hétu: I
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Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky, ,Rimskokatolicky kostol
Nanebovzatia Panny Marie — dominikansky kostol v KoSiciach — restaurovanie fasady -
juh®. V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel’ ispesnym uchadzacom a na zaklade tejto
skuto¢nosti a predlozenej ponuky zhotovitel'a sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®).
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela: ,,Rimskokatolicky kostol Nanebovzatia Panny
Marie — dominikansky kostol v KoSiciach — restaurovanie fasady — juh *:

Zhotovitel sa zavizuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v siitaznych podkladoch
zabezpeli realizaciu diela podl'a ,Rozpoctu — Specifikacie prac (d’alej len ,,Rozpocet®)
oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelna stacast zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy)
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3.4.

3.

4.1.

4.2.

4.3.

a Rozhodnutia Krajského pamiatkového uradu Kosice (Priloha ¢.5 zmluvy). NeoddeliteInu

stcast’ tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :

a) priloha ¢. 1 a priloha €. 2, ktora obsahuje a Rozpocet (d’alej len ,.priloha ¢. 1 a priloha ¢. 2);

b) priloha €. 3, ktora obsahuje Rozpis prac realizovanych subdobavatel'sky (dalej len priloha ¢.

3%);

c) priloha ¢. 4, ktora obsahuje Harmonogram realizacie stavebného diela (dalej len ,,priloha
&.4%);

d) priloha ¢.5, ktora obsahuje Popis prac a Rozhodnutie Krajského pamiatkového tiradu KoSice
¢.KPUKE -2013111817-215211511J1J (dalej len priloha ¢.5%)

Clanok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. odovzdanie staveniska: do 5-tich pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy

3.1.2. zacatie prac do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska

3.1.3. ukoncenie prac: do 30.04.2017

3.1.4. uvolnenie staveniska :do 5-tich dni po ukonéeni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s
vynimkou:

3.2.1. vy$Sej moci (neocakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli

vyvolané/sposobené konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania
okolnosti podl'a bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v ome$kanim s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma
objednavatel narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatel'a budi vykonané prace zictované podla stupfia
rozpracovanosti a podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel'a.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
.,zakon o verejnom obstaravani“). PovaZzuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v Cleneni:
4.1.1. cena diela bez DPH 128 820,22 eur
4.1.2. DPH 25 764,04 eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 154 584,26 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Rozpoctu, ktory je neoddelitelnou
sti¢astou zmluvy ako priloha €. 1. Rozpoéet ako nacenenie plnenia zmluvy je pre zmluvné strany
zavizny. Zmluvné strany ber na vedomie, ze Rozpocet na vykonanie diela podla tejto zmluvy
je tplny.

K zmene ceny, zohl'adfiujuc pravnu upravu zakazanych dodatkov podla zdkona o verejnom
obstaravani, moéze dojst’ vylucne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,



4.4.

4.5.

4.6.

4.3.2. rozSirenia alebo zZenia predmetu zmluvy zo strany objednéavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,,Rozpocte™ zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podl'a rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny su pripustné vyluéne v stlade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z.
— zékona o verejnom obstaravani.
Prace nad ramec zmluvy (d’alej len ,,praca naviac™), ktorych potreba moze vzniknut’ v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mozu byt realizované vylu¢ne v salade so zakonom
0 verejnom obstaravani.
Postup apravy ceny pri zaZzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,,Rozpoctu®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade potreby aj
inymi osobami — projektant, architekt, krajsky pamiatkovy trad a pod.
4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych 0s6b so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel’ navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat zmenu rozpoétu ako prilohy ¢. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat’:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat’ cenu z prilohy ¢. 1, Strukturovanu
cenu prace naviac a celkovi cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,,Rozpocet™ prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpoCet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnt spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujice predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,,Rozpocet“ u prac naviac bude zhotovitel’ pouZzivat’ ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpocte , bude pouzivat’ ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa v Rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientatnych
cien, odporu¢enych Komorou restauratorov SR, na obdobie, v ktorom budi
prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z Rozpoc¢tu budi odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel’ bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsthlasenie. Objednavatel’ predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajacim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitel'ovi
neodstihlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.
4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny
ceny plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat' zhotovitela k uplatiovaniu ceny prac
naviac, ktoré st $pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktare, zohladiujic pravnu
Gpravu zakazanych dodatkov podl'a zakona o verejnom obstarévani,
4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzat
prace podla povodného rozpoctu a samostatne prace podl'a dodatkov k zmluve s oznacenim



¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavizuje zaplatit' na zaklade faktur, ktoré zhotovitel’

592,

vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

Sal sl

Sl

5.1.4.

Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimalne 7% celkovej ceny diela uvedenej
v bode 4.1.

Prace bud@ fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
stlade s objektovou skladbou popisu prac a ponukového rozpoctu.

Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatel'a do 3. pracovného dna
od predlozenia stpisu prac zhotovitel'om. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi
na prepracovanie.

Splatnost’ faktar je 30 dni.

Faktaru vyhotovi zhotovitel' v silade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmé so
zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednéavatel'ovi
v Styroch originalnych vytlatkoch vratane vsetkych priloh faktary, okrem CD/ DVD
s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle

vieobecne zaviznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat’ minimalne tieto Gidaje:

Cislo faktary resp. danového dokladu

oznadenie objednavatel'a a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o
zéapise), peflazny Ustav, &islo uétu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednévatel'a

miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdaniteI'né obdobie

deni odoslania a den splatnosti faktary

fakturovant celkovi uétovanu cCiastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkova
fakturovanii sumu po objektoch — vsetky sumy budi uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta. V pripade, Zze by boli ceny a sumy jednotlivych poloziek v sipise
vykonanych prac prepocitané z Sk na euro budi uvadzané s presnostou na 3 desatinné
miesta

peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

faktara bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
stipis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajucou
préce, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podl'a stpisu prac v pocte minimalne
30 digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym rozpoctom, ktory je prilohou
tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany
priamo z rozpodtu, ktory je sucast'ou tejto zmluvy pricom polozKy ktoré maju byt
st¢ast'ou faktiry buda mat’ vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach,
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ktoré nie si predmetom faktury bude uvedeny nulovy tdaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat’ kumulativne udaje so zapoc¢itanim predchadzajucich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vyluéne v stilade so schvalenym ocenenym rozpoctom,
ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vylu¢ne skutoéne zrealizované prace, ktoré si v silade so
schvalenym a ocenenym rozpo¢tom, ktory je prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Doévodom na opravnené vratenie faktary je skuto¢nost, ze faktiira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplia nalezitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti za¢ne plynit odo dna doruCenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a
nedorobky, faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela.
Zvysok fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o
odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktaru za vykonané dielo, zohl'adnujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel
ku diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vyluCuje dodatocné
naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela.

7 kazdej faktury sa zadrzi 10 % znetto sumy fakturovanej odplaty za plnenie tejto zmluvy,
maximalne do vysky 10 % zmluvnej (netto) ceny diela podl'a bodu 4.1.1.

Uznanie koneénej faktury vylu¢uje dodatocné naroky zhotovitel’a.

Zadrzné bude vyplatené v dvoch etapach ato vo vyske 50% zo zadrzanej sumy po predloZeni
,Preberacieho protokolu odovzdania stavby*“ a zvy$nych 50% zadrzanej sumy po predloZeni
,,Protokolu o odstraneni zavad a nedorobkov®, ktory je potrebné predlozit’ najneskdr do 30 dni po
prebrati stavebného diela. Relevantné dokumenty musia byt’ potvrdené a odsthlasené stavebnym
dozorom uvedenym v zmluve.

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdavka staveniska:

6.1.1 objednavatel’ je povinny zabezpeéit' zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkové sankcie za dlhsi nez dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel’ za celii dobu,
v ktorej je v omeskant,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavizuje
dodrziavat’ vietky prisluiné vieobecne zavidzné pravne predpisy (najmi zakon ¢. 50/1976
Zb. 0 tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon ¢. 124/2006 Z.z.
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasku ¢&. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suavisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,
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6:1.3

zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni
staveniska su sicastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6:2.1
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6.2.3

6.2.4

6225

6.2.6

6:2.7

6.2.8

6:2.9

zhotovitel' svojou Cinnostou nesmie narusit bezpecnost osob nachadzajicich sa na
stavenisku ani inych 0s6b pohybujicich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meraské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel’, ako sucast’ dodavky,

zhotovitel’ uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatel'a mézu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ sii povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat' poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho ¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpe¢ne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit’
stavenisko tak, ako mu to ukladd zmluva apopis prac , rozhodnutie Krajského
pamiatkového tradu KoSice, stavebné povolenie a iné rozhodnutia pre zariadenie
staveniska.

zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnii zodpovednost’ a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, pricom sa zavdzuje
dodrziavat’ vietky prislusné vieobecne zavizné pravne predpisy, technické Specifikacie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit’ vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii diela podla zmluvy, vykonava
stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel’ zabezpeci osobe vykonavajucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel’ realizuje plnenie podla tejto zmluvy
a ich sugasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na
vyziadanie musia byt osobe vykonavajucej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s plnenim podl'a tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol
kvality - atesty. S informéaciami a podkladmi oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné
tajomstvo, musi objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom siihlase objednavatel’a nariadit’ zhotovitelovi

akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podla svojho nazoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel’ je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:

6.2.10.1. zvysit  alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,



6.2.10.3. zmenit’ druh alebo kvalitu prac,
6.2.10.4. zmenit’ vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela,
6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.

Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmluvy a budu ocenené
v stilade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om alebo osobou, za ktoru je zhotovitel' zodpovedny,
vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,
6.2.11zhotovitel’ nevykona zmeny plnenia podl'a tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuji prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel’ na opdtovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na
primeranu Gpravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,
6.2.13objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne.
6.2.140bjednavatel’ ak moze, poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému
pouzivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
stoéné znasa zhotovitel’, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou Castou,

6.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt" dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov
atie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat’” zmluve
a pozadovanym skiskam, musi zhotoviteI na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel moze na
odstranenie vad stanovit’ termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitel'om pravo na odstipenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel' je povinny zabezpelit Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,

6.2.18ziadna ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho sahlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkol'vek casti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspofi 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
7e Cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor
nevykona kontrolu do 3 pracovnych dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
opravneny prislusna Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek



6.3

6:2:1

upozorneniu zhotovitel'a nevykona, je objednavatel’ povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného
odkrytia, pokial' sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri
dodatoénom odkryti zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato¢ného
odkrytia zhotovitel’,

9stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plneni podl'a tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6:31

zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozit” oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu. Daliu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy,

6.3.3

najmi udaje o asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od popisu prac, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a idaje nevyhnutné
pre posudenie prac organmi Statnej spravy. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Povinnost viest' stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania
a prevzatia prac,

zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich st opravneni robit' zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak

6.3.5

pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zéapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdze urobit
v nasledujuci dei. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voI'né miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realiziciu plnenia podla
tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat technologicky

postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie

zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel' nariadené

prace na svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k

vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji

svoje nestihlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo mozno preberat’ po ucelenych castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza nebezpecenstvo $kody na objednavatela,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel’ je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit' objednavatelovi, kedy bude
plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast’ pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskisanie odovzdavaného plnenia podla



tejto zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.7 zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

6.4.7.1

6:4:7.2

6.4.7.3
6.4.7.4
6.4.7.5

6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8

dokumentaciu  skutocného vyhotovenia vyhotovenii zodpovednym
architektom.

dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien
podla  skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v
iernotladi, vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na
digitalnom médiu CD,

zapisnice a osvedéenia o vykonanych sktskach pouzitych materialov,
zéapisnice o prevereni prac a konstrukceii v priebehu zakrytych prac,
zépisnice o individudlnom a komplexnom vysksani zmontovanych
zariadeni,

doklady o vykonanych funkénych skaskach,

vychodiskové spravy

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre neukoncenie preberacieho

konania.

6.4.8 objednavatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpecilo kvalitné, aplné a rychle
uskuto&nenie tohto konania, a to v pisomnej forme av pripade potreby aj na

elektronickych médiach,
6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat’ dokoncenu ¢ast’ plnenia podl'a tejto zmluvy, ak
nebola z dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast' plnenia podla tejto

zmluvy, ktora podl'a dojednania mala byt uz dokoncena,
6.4.10zéapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo

dohodnuté inak,
6.4.11ak objednavatel’ odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast prevziat, je
povinny uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k povodnej zapisnici,
6.4.12zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych

dokongenych ¢asti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a

prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:
6.5.1 zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z.z. a
zékona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odsthlasené objednédvatel'om

Tl

pisomnou formou,
6.5.2 nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,

bezpec¢nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve
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predpokladanym ucelom.

Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost’ objednavatel'a je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla
tejto zmluvy odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouziteInost” plnenia podla tejto zmluvy a tato
je zavinena zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi Skodu v zmysle § 373
a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaruku, ze na plnenie zmluvy bude mat’ vlastnosti v
zmysle popisu prac a prislusného rozpoétu a bude pouzitené na predpokladany ucel po dobu
minimalne piatich rokov.

Zhotovitel’ zaroven zodpoveda za to, ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,03 % (minimalne vSak 15
eur/deri) z ceny ¢asti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktor mozno vymahat
samostatne. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel'a na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikécie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné
zaviazné skaSobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, moze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické preskasSanie
Statnym alebo Statom uznavanym skisobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto
skusok su zavizné. Naklady na sksky znasa strana, ktorej nazor sa ukéazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne riesit vzijomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit’ dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie std.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR.



Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to. ze neddjde k zneuzitiu, resp. ze neposkytne
materialy tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachovd mlcanlivost’ o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest’ zavidzky zo zmluvy
alebo postupit’ pohl'adavku voci objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ mi¢anlivost’ o akychkol'vek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zakona.

10.4 V pripade, ak bude objednavatel'ovi na realizaciu tohto diela poskytnuty grant z Finan¢ného

mechanizmu EHP a Norskeho finanéného mechanizmu, sa zhotovitel' zavidzuje, Ze umozni
vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej republiky, Ministerstva
financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych
veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora
Noérskeho kralovstva a d’alsim kontrolnym organom a organom opravnenym na vykon kontroly
v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR, ako aj vietkym subjektom poverenym tymito
institaciami vykonat® kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celi dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov, ur¢enou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.
V pripade, ak zhotovitel neumozni Gplny pristup k u¢tovnictvu alebo sa preukaze, ze pri
ziskani tejto zakazky sa zhotovitel' dopustil kolizneho konania, a to najmi v pripade, ak
bude objednavatel' z uvedeného dévodu povinny vratit' poskytnuty projektovy grant,
zavizuje sa objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnu pokutu v ¢iastke 3 000 EUR

10.5 Zhotovitel je opravneny zabezpelit' prace aj prostrednictvom subdodavatel'ov. Za zabezpeCenie

prac $pecifikovanych v Rozpoéte, prostrednictvom subdodavatel'ov mé zhotovitel
zodpovednost’, akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny do 15 dni od uzavretia
zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim subdodévatela na realizaciu diela, pisomne
oznamit’ objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatel'ov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto¢novat’ prace uskutocnovat'.

10.6 Subdodavatelia Zhotovitel'a musia spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 bod €) zakona o

verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie objednéavatel'a do 10 kalendarnych dni
preukazat’ splnenie podmienky podl'a predchadzajicej vety dokladmi v sulade so zakonom o
verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je opravneny zmenit’ subdodavatela za predpokladu, ze dany
subdodavatel nespiiia podmienky podl'a § 32 ods. 1 bod ) zdkona o verejnom obstaravani. V
pripade zmeny subdodévatel’a je Zhotovitel’ povinny v lehote 7 dni od zmeny pisomne oznamit’
objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatel'ov, ktorych sa uvedena zmena tyka.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

11.1. Zmluvu je mozné ukon¢it’ dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim od zmluvy.

11.2.0d zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

11.3.0dstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamen¢ pisomne.

11.4. Objednévatel moze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovite me$ka so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu



dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

11.5. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
d’alSie naroky stvisiace s odstupenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuactovani s nahradnym
zhotovitel'om.

11.6. Zhotovitel modze odstapit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a
ur¢it’ mu dodato¢ne primerant lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne
prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

11.7. Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vyaétuju podla zmluvnych cien

v preukazateI'nom rozsahu.

Clanok 12

Zaverecéné ustanovenia

12.1.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia

ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

i
o

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi

opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budua o¢islované podla poradia.

o]
(%)

. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuji vyjadrit’ pisomne v lehote do
20 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4. Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zhotovitel’.

12.5. Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnt sucast’, nadobuda platnost” diiom
jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

12.6. V pripade, ak bude objednavatel'ovi na realizaciu tohto diela poskytnuty grant z Finan¢ného

mechanizmu EHP a Nérskeho finanéného mechanizmu bude tato zmluva ako aj vSetky jej

pripadné dodatky, zverejnena na webovom sidle eeagrants.sk a norwaygrants.sk

v PreSove dna 2.3.2017 % [{?.L.tl.se!.f!.;.é.\ dhat "= -

NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Rozpocet v listinnej forme

Priloha ¢.2: Vyplneny a oceneny Rozpoclet v elektronickej forme vo formate .xls (na
CD/DVD nosici)

Priloha ¢.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky v listinnej forme
Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v listinnej forme

Priloha ¢.5: Popis prac a Rozhodnutie Krajského pamiatkového tradu Kosice ¢. KPUKE -2013 I'1
i S 7 el s T B )





