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ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni

1.1,

1.2:

Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:

ICO:
DIC:

Tel.:
e-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
¢. udtu:

1CO:
IC DPLI:
Zapisany v:

Tel.:
e-mail:

neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Dominikansky konvent
Masiarska 6, 040 01 Kosice
Mgr. Maros Fintor
Tatrabanka a.s.
c.o.: NG
IBAN: [
BIC kéd banky : [l

+421 904 738 881
kesyndik@gmail.com

OMEGATEC spol. s.r.o.
Komenského 2094/15, 05201
Spisska Nova Ves

Mgr. art. Cubomir Kuc

OTP Banka a.s.

OR Okresny sid Kosice I.
Oddiel: SRO, Vlozka
€.:10978/V
0903693350

lub.kuc@fmail.com

Clanok 2
Predmet zmluvy



2.1

Objednavatel’ realizoval verejné obstardvanie na predmet zdkazky, ,Rimskokatolicky kostol

Nanebovzatia Panny Mérie — dominikéansky kostol v Kosiciach — re§taurovanie fasady*,
ktorého Vyzva na predkladanie ponuik bola zverejnena vo Vestniku verejného obstardvania &.
229/2014, diia 24.11.2014 pod zn. 28 425 - WYP. V ramci verejného obstardvania bol zhotovitel
ispesnym uchadzaom a na zéklade tejto skutoCnosti a predloZenej ponuky zhotovitela sa
zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito
zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizicia diela: , Rimskokatolicky kostol Nanebovzatia Panny

23.

3.l

3.2

33.

3.4.

Marie — dominikénsky kostol v Kosiciach — reStaurovanie fasady“.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sifaznych podkladoch
zabezpeli realizaciu diela podla ,,Rozpottu® oceneného zhotovitel'om, ktory tvori neoddelitelnt
sicast’ zmluvy (Priloha ¢.1 a Priloha ¢.2 zmluvy) a podla Popisu prac a Rozhodnutia Krajského
pamiatkového tiradu KoSice (Priloha &.5 zmluvy). Neoddelitelnii sicast tejto zmluvy tvoria tieto
prilohy :

a) priloha €. 1 a priloha ¢. 2, ktor4 obsahuje a Rozpodet (d’alej len ,,priloha ¢&. 1 a priloha &. 2);
b) priloha €. 3, ktora obsahuje Rozpis préc realizovanych subdobévatel'sky (d’alej len priloha &.
35& ;
c) priloha &. 4, ktord obsahuje Harmonogram realizicie stavebného diela (d’alej len ,,priloha
&.4%);
d) priloha ¢.5, ktora obsahuje Popis prac a Rozhodnutie Krajského pamiatkového tiradu Kogice
¢. KPUKE 2013111 81 7-21 521 1 51JJ (dalej len priloha &.5%)
e) priloha €. 6, ktord obsahuje bankovii zaruky podFa bodov 5.3. a 5.4. (d’alej len ,,priloha &.
6{&)‘

Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. odovzdanie staveniska: do 5-tich pracovnych dni od nadobudnutia i¢innosti zmluvy
3.1.2. zacatie prac do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukoncenie prac: do 15.04.2016

3.1.4. uvolnenie staveniska :do 5-tich dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 st terminy najneskorSie pripustné a neprekroditelné s
vynimkou:

3.2.1. vy33ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zdkazov orginov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitel'a.

Predizené lehoty plnenia sa urdia maximalne v preukazatel'ne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti
podla bodu 3.2.

Ak je zhotovitel v omeSkanim s plnenim zmluvy podFa terminov v zmysle bodu 3.1., mé
objednavatel’ narok na nihradu $kody v zmysle § 373 a nasledujiicich Obchodného zikonnika. V
pripade ak je zhotovitel' v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednéavatel privo pre podstatné
porusenie povinnosti zhotovitel'a od tejto zmluvy odstipit.



3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zi&tované podla stupria

rozpracovanosti a podl'a skutoéne zdokladovanych nikladov zo strany zhotovitela.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorgich

predpisov ako vysledok zaddvania zikazky podla zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o
verejnom obstardvani®). PovaZuje sa za cenu maximalnu platnii podas doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &leneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 350286,76 eur
4.1.2. DPH 70057,35 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 420344,11eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na ziklade oceneného Rozpottu, ktory je neoddelitePnou si¢astou

4.3.

4.4.
4.5,

4.6.

zmluvy ako priloha &. 1. Rozpotet ako nacenenie plnenia zmluvy je pre zmluvné strany zaviizny.
Zmluvné strany berii na vedomie, ze Rozpocet na vykonanie diela podla tejto zmluvy je Gplny.
K zmene ceny, zohladfiujuc prévnu wpravu zakdzanych dodatkov podla zikona o verejnom
obstardvani, méZe d6jst’ vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo ziiZzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,,Rozpoéte” zo strany
zhotoviteTa, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatel'a ukazu v priebehu pric ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie si pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (d’alej len ,,préca naviac®), ktorych potreba méZe vzniknit' v priebehu
realizicie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, moéZu byt realizované vyluéne v stilade so zdkonom o
verejnom obstaravani.

Postup tupravy ceny pri ziZeni, resp. roziireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude
nasledovny:

4.6.1. kazd4 zmena vyvolana objednavatefom oproti ocenenému ,,Rozpo&tu®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisani zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj
inymi osobami — projektant, architekt, krajsky pamiatkovy trad a pod.

4.6.2. v pripade sahlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zdkona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel' nivrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat’ zmenu rozpo¢tu ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, truktirovani cenu
prace naviac a celkovii cenu spolu,

4.6.2.2 poloZkovite oceneny ,,Rozpodet” prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpodet ceny v rozsahu prac vykonanych v men$om rozsahu ako
tieto vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 képiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie naleZitosti (zapisy, nacrtky ...) objastiujice predmet dodatku k rozpodtu,
4.6.3. pre ocenenie ,,Rozpodet“ u prac naviac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpotte , bude pouZivat’ ceny z rozpoctu,



4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa v Rozpo&te nevyskytovali, predlozi zhotovitel’ v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo ned6jde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych
cien, odporu¢enych Komorou restauratorov SR, na obdobie, v ktorom budt prace
vykondvané,

4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Rozpo&tu budii odpogitavané v
cenach podla vykazu vymer,

4.6.4. zhotovitel’ bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v stlade s vyssie uvedenym
objednavatelovi na odsiihlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve s
predchédzajiicim sihlasom Riadiaceho organu odsthlasi a podpise, prip. vrati zhotovitePovi
neodsihlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrZania predmetného navrhu dodatku k tejto
zmluve.
4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat’ zhotovitela k uplatiiovaniu ceny prac naviac,
ktoré si 3pecifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohl'adiiujiic pravnu Gpravu
zakdzanych dodatkov podl'a zdkona o verejnom obstardvani,
4.6.6. V siipise vykonanych pric k faktire bude zhotovitel' na samostatnych listoch uvadzaf

prace podl'a pévodného rozpottu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznadenim
¢isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zaviizuje zaplatit’ na zaklade faktir, ktoré zhotoviteP
vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimalne 7% celkovej ceny diela uvedenej v bode
4.1.

5.1.2. Prace budi fakturované na ziklade overenych zistovacich protokolov a sipisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou popisu prac a ponukového rozpoétu.

5.1.3. Overenie vykonanych pric vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia od
predloZenia supisu prac zhotovitefom. Ak ma stipis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

5.1.4. Splatnost’ faktir je 30 dni.

5.2 Faktiru vyhotovi zhotovitel v silade so vieobecne zdviznymi pravnymi predpismi, najmi so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predloZi objednavatelovi v
Styroch origindlnych vytlatkoch vritane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s
fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle vieobecne
zavéznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat’ minimalne tieto idaje:

- Cislo faktury resp. datiového dokladu



- oznalenie objednavatela a zhotovitefa (nazov, privna forma, sidlo, informécia o
zépise), pefiazny Ustav, islo Gétu v silade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

- ICO a IC DPH zhotovitefa, ICO a DIC objednavatela

- miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdanitel'né obdobie

- defl odoslania a den splatnosti faktiry

- fakturovani celkovii Gétovanii Ciastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovii
fakturovani sumu po objektoch — vietky sumy buda uvedené s presnostou na dve
desatinné miesta. V pripade, Ze by boli ceny a sumy jednotlivych poloZiek v siipise
vykonanych prac prepoéitané z Sk na euro budi uvadzané s presnostou na 3 desatinné
miesta

- petiatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

- faktira bude obsahovat’ nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol,
supis vykonanych pric, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumenticiu zachytavajiicou
prace, ktoré si predmetom predkladanej faktiry podl'a stipisu prac v poéte minimalne
30 digitalnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. -
5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v stilade s ocenenym rozpo&tom, ktory je prilohou
tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva,
rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych prac bude vytvarany priamo
z rozpottu, ktory je sucastou tejto zmluvy priCom poloZky ktoré maji byt sacastou
faktiry budi mat’ vyplnené policka tykajice sa mnoZstva a pri poloZkich, ktoré nie st
predmetom faktiry bude uvedeny nulovy ddaj. Stpis vykonanych pric nebude
obsahovat’ kumulativne tidaje so zapo¢itanim predchadzajicich faktir.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylucne v siilade so schvalenym stavebnym projektom a v
silade s ocenenym rozpoétom, ktory je prilohou &. 1 tejto zmluvy. Na ziklade tohto
ustanovenia je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ vylucne skutoéne zrealizované prace,
ktoré su v siilade so schvalenym popisom prac a ocenenym rozpo&tom, ktory je prilohou
tejto zmluvy.

5.2.2 Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutoénost, Ze faktira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nespiiia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a 5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zatne plynit odo diia dorulenia opravenej faktiry
objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky,
faktiira za dodavku bude uhradend do vy¥ky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovanej ceny objednavatel’ uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni
vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Faktaru za vykonané dielo, zohladiiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel’ ku
diiu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatefom vyluCuje dodato&né
naroky zhotovitel'a na apravu ceny diela.



5.3 Zhotovitel’ je povinny predloZit’ objednavatel'ovi pri podpise zmluvy ziruku na realiziciu diela vo
vySke 5% zmluvnej ceny bez DPH vo forme bankovej zaruky v prospech objednavatela, s
plainostou do 60 dni po riadnom prevzati diela .

5.4 Bankova zaruka podl'a bodov 5.3. musi byt’ neodvolatelna bezpodmiene&n4 bankova zaruka na prvii
vyzvu vo forme, s obsahom a vystavenou bankou, ktoré budi pre objednavatel’a konajac rozumne
a odovodnene akceptovatelné; bankova zaruka ako je vy$§ie uvedené musi obsahovat’ platné a
u¢inné pisomné prehlasenie — zaruku poskytujucej banky, Ze akykofvek splatny zavizok
zhotovitel'a voci objednavatelovi, s ktorym je zhotovitel' v omeskani uhradi poskytujica banka
najneskor do piatich dni objednévatelovi, bez akychkol'vek d’alsich dodatodnych podmienok na
zaklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela obsahujicej oznamenie o vyske splatného zavizku
zhotovitel'a. Bankov4 zéruka musi byt na hlavitkovom papieri banky.

5.5 Ak by bankova ziruka podl'a bodov 5.3. a 5.4. stratila platnost’, a ak by zhotovitel’ nebol bezodkladne
schopny jej platnost’ obnovit, je objednavatel opravneny odstipit’ od zmluvy.

5.6 Ak sa tato zmluva skonéi z akychkol'vek dévodov, alebo ak zhotovitel’ neuhradi akykol'vek svoj
splatny zavdzok voci objednavatelovi je objednavatel’ opravneny bankova zaruku uplatnit, za
u¢elom uhrady akéhokol'vek zaviazku zhotovitel’a vo&i objednavatelovi.

5.7 Objednavatel uvol'ni bankovi zaruku svojim pisomnym vyhlasenim najneskor do 60 dni od riadneho
prevzatia diela.

5.8 V pripade prediZenia trvania tejto zmluvy sa zhotovitel zavizuje prediZit platnost’ bankovych zaruk
podFa bodov 5.3 a 5.4. o dobu, o ktorti bolo plnenie zmluvy predizené.

5.9 Z kazdej faktiry sa zadrzi 10 % z netto sumy fakturovanej odplaty za plnenie tejto zmluvy,
maximalne do vysky 5% zmluvnej (netto) ceny diela podl'a bodu 4.1.1.

5.10 Uznanie koneénej faktiry vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela.

5.11 Zadriné bude vyplatené v dvoch etapach a to vo vyske 50% zo zadrZanej sumy po predloZeni

»Preberacieho protokolu odovzdania stavby“ a zvy$nych 50% zadrzanej sumy po predlozeni
»Protokolu o odstraneni zAvad a nedorobkov“, ktory je potrebné predloZit najneskér do 12
mesiacov a 30 dni po prebrati stavebného diela. Relevantné dokumenty musia byt potvrdené a
odsuhlasené stavebnym dozorom uvedenym v zmluve.

Clanok 6
Dodacie podmienky
6.1 Odovzdavka staveniska:
6.1.1 objednavatel je povinny zabezpetit’ zhotovitelovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové



sankcie za dlhsi nez dohodnuty ¢as uZzivania uhradza zhotovitel’ za cela dobu, v ktorej je v
omeskani,

6.1.2 pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavizuje dodrziavat’
vietky prislusné vSeobecne zavizné pravne predpisy (najmid zakon €. 50/1976 Zb. o
izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), zdkon &. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zékonov, vyhlasku
¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, zakon €. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych
zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

6.1.3 zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska
si1 siiCast'ou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1 zhotovitel’ svojou Cinnostou nesmie narusit bezpeénost osdb nachddzajiicich sa na
stavenisku ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska,

6.2.2 vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sucast’ dodavky,

6.2.3 zhotovitel’ uhrddza vodné a stocné, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

6.2.4 zamestnanci objednavatel'a m6zu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ si povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innost'ou a preukazu sa prisluSnym

opravnenim,

6.2.5 zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
sietach udrZiavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z
jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

6.2.6 pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat’,

6.2.7 po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podl'a tejto zmluvy, méZe zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podl'a tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad
a nedorobkov je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit’ stavenisko tak,

ako mu to ukladé zmluva a popis prac , rozhodnutie Krajského pamiatkového tradu Kosice,
stavebné povolenie a in€ rozhodnutia pre zariadenie staveniska.

6.2.8 zhotovitel’ vykonédva Cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné niklady, na
vlastnii zodpovednost' a vlastné nebezpecenstvo podla zmluvy, priCom sa zavizuje
dodrZiavat’ vietky prislu$né vSeobecne zdvizné pravne predpisy, technické Specifikicie, a
technické predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny
preukazatel'ne poudit’ vietkych zamestnancov pracujlicich na stavbe o bezpeénosti a ochrane
zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii diela podl'a zmluvy, vykonéva stavebny
dozor. Za tym tcelom zhotovitel’ zabezpeéi osobe vykonavajicej stavebny dozor pristup na
pracoviskd, dielne a sklady, kde zhotovitel’ realizuje plnenie podrla tejto zmluvy a ich sudasti
alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podra tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt



osobe vykonavajicej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
sivisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informaciami a podkladmi ozna¢enymi zhotovitel'om ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel zaobchadzaf' déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objednavatel'a nariadit’ zhotovitel'ovi
akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutné
a primerané. Zhotovitel je na zdklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo zniZit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,
6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek ¢asti diela,
6.2.10.5. zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich asti.

Tieto zmeny nie st v Ziadnom pripade dovodom na odstiipenie od zmluvy a budi ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom
bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktord je zhotovitel' zodpovedny,
vykoné zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel’ nevykona zmeny plnenia podl'a tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu pinenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netdelné, musi
uplatnif’ svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel’ na opétovné
poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuji privnym predpisom, alebo nariadeniam
miestnej alebo $tatnej spravy. Ak s takymi pracami budii spojené viac naklady, tie potom
znafa objedndvatel. Ak takéto price ovplyvnia postup prac, objednavatel’ pristipi na
primerant upravu zmluvy z dévodu Easového sklzu,

6.2.13 objednévatel bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel’ ak moZe, poskytne zhotovitel'ovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému
pouZzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma4 vlastnicke,
dispoziéné alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stoéné
znasa zhotovitel, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou ¢ast'ou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona &. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
tie materidly, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudii zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel’ moze na
odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade



nedodrZania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstapenie od zmluvy. Pripadné
uplatiiovanie zmluvnych pokit sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez me$kania a pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realiziciu plnenia podla tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel' je povinny zabezpecit' Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatel’a a robit’ okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 Ziadna Cast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiuceho sihlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel’ je povinny umozZnit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti diela,
ktora ma byt zakrytd. Zhotovitel’ aspoii 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru,
ze Cast’ diela bude zakryvat’. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona
kontrolu do 3 pracovnych dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prisluini
Cast’ diela zakryt. V pripade, Z¢ ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela
nevykona, je objednavatel’ povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto
odkrytie za i¢elom kontroly vyZaduje. Ak sa viak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli
vykonané chybne, nesie naklady dodatocného odkrytia zhotovitel’,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realiziciu plneni podFa tejto

zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia originalu. Dal$iu kdpiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodujiice pre plnenie zmluvy,

najmi udaje o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od

popisu prac, udaje ddlezité pre posudenie hospodarnosti prac a Gidaje nevyhnutné pre posidenie
prac organmi $tatnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.

Povinnost viest” stavebny dennik konéi diiom odovzdania
a prevzatia préc,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich si oprivneni robif zaznam projektant, stavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy S$tatneho stavebného dohladu, pripadne iné
prislusné organy Statnej spravy,

6.3.4 denn¢ zdznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s oCislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Eisluji zhodne s
pevnymi listami. Denné ziznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo
nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak méZe urobit’ v
nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmi vynechat’ volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je oprivneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realiziciu plnenia podrla tejto
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat’ technologicky postup
prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel nariadené préace na svoje
vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyvediici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom,



6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doru¢enia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zipisom, poklada sa to za jeho siihlas s obsahom.
6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2 dielo moZno preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza nebezpecenstvo $kody na objednavatel’a,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho Casti méze byt’ odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,

6.4.5 zhotovitel’ je povinny najneskor 15 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude
plnenie podl'a tejto zmluvy alebo jeho ucelend &ast’ pripravend na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel’ je povinny vykonat' komplexné vyskasanie odovzdivaného plnenia podla
tejto zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.7 zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednéavatel'ovi:

6.4.7.1 dokumentaciu skutocného  vyhotovenia  vyhotoveni  zodpovednym
architektom.

6.4.7.2 dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim v$etkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v &iernotladi,
vratane odovzdania projektu skutoéného vyhotovenia na digitAlnom médiu
CD,

6.4.7.3 zapisnice a osvedéenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

6.4.7.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.5 zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskii$ani zmontovanych
zariadeni,

6.4.7.6 doklady o vykonanych funkénych skiskach,

6.4.7.7 vychodiskové spravy 6.4.7.8
stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit’ na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpelilo kvalitné, Gplné a rychle
uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na
elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dokonéeni ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina &ast’ plnenia podPa tejto
zmluvy, ktora podl'a dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11 ak objednavatel’ odmictne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho &ast’ prevziat, je
povinny uviest dévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje
konanie v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodniit’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokonéenych casti plnenia podl'a tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky: 6.5.1 zhotovitel’ je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle
zakona €. 133/2013 Z.z. a zékona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsihlasené
objednévatelom pisomnou formou,
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6.5.2 nie je pripustné pouZivanie technoldgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi,
bezpednostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizécia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clénok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve
predpokladanym tc¢elom.

7.2 Ak objednavatel’ prevezme plnenie podl'a tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

7.3 Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbytoéného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstrénit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

7.4 Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ plnenia podla tejto zmluvy a tito je

zavinena zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatelovi skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.

7.5 Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruku, 7e na plnenie zmluvy bude mat’ vlastnosti v zmysle
popisu prac a prislusného rozpoctu a bude pouZiteI'né na predpokladany Gcel po dobu minimalne
piatich rokov.

7.6 Zhotovitel’ zaroveni zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa
zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatif’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vySke 0,03 % (minimalne viak 15 eur/deii)
z ceny Casti plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

8.2 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel'a na nahradu skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov
9.1 Ak sa vyskytnia rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maja:
9.1.1. sit'azné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

11



9.1.4. technické Specifikicie prac, 9.1.5.
vieobecné technické podmienky.

9.2 Pri roznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavizné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skiskach,
pripadne metdd, moZe si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskisanie $tatnym
alebo $tatom uznavanym skiSobnym miestom pre skiidky materidlov. Vysledky tychto skiifok st
zavizné. Néaklady na skusky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.

9.3 Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne riesit' vzijomnym rokovanim. V pripade

sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych strin, poZiada jedna zo zmluvnych stran
o rozhodnutie sud.

9.4  Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
9.5 Zmluvny vztfah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sid SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajuce sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova ml¢anlivost’ o vietkych skutoénostiach, o
ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiiceho stthlasu objednavatel’a previest zavizky zo zmluvy alebo
postipit’ pohladiavku vodi objedndvatel'ovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavizuji zachovat’ mi€anlivost’ o akychkolvek poskytnutych tidajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podla zikona.

10.4 Zhotovitel sa zavizuje, Ze umozni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady Slovenskej
republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény mechanizmus,
Ministerstva zahrani¢nych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre finanény mechanizmus, Uradu
generalneho auditora Norskeho kral'ovstva a d’al$im kontrolnym organom a organom opravnenym
na vykon kontroly v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom
poverenym tymito institiciami vykonat’ kontrolu dokladov sivisiacich s plnenim tejto zmluvy, a

to po cela dobu povinnej archivacie tychto dokumentov, uréenou v sulade s platnymi pravnymi
predpismi SR.

10.5 Zhotovitel’ sa zaviizuje pri plneni zmluvy dodrZiavat’ platné a Gginné vieobecne zavizné pravne
predpisy Slovenskej republiky, ako aj Memorandum o porozumeni pre implementaciu

Finanéného mechanizmu EHP a Norskeho finanéného mechanizmu 2009 — 2014 spravcom
nasledujiicich programu primerane v rozsahu vztahujicom sa na zhotovitel'a, aj reSpektovat
ostatné pravidlA vydané na ich ziklade (napr. Nariadenie o implementacii Finan&ného
mechanizmu EHP 2009 — 2014 a Nariadenie o implementacii Norskeho finanéného mechanizmu
2009 —2014).

10.6 Zhotovitel je opravneny zabezpecit' prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpelenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel' zodpovednost’, akoby prace
vykonaval sam. Zhotovitel' je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred
plénovanym nasadenim subdodivatela na realiziciu diela, pisomne oznimit’ objednavatelovi
presni identifikiciu subdodéavatelov, prostrednictvom ktorych bude uskutodtiovat stavebné
prace.



10.7 Subdod4vatelia Zhotovitela musia spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zikona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie objednavatela do 10 kalendamych dni preukazat’
splnenie podmienok podla predchadzajiicej vety dokladmi v silade so zakonom o verejnom
obstaravani. Zhotovitel je opravneny zmenif subdodavatela za predpokladu, Ze dany
subdodavatel’ spit‘ia podmienky podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstarivani. V pripade
zmeny subdodivatel'a je Zhotovitel' povinny v lehote 15 dni od zmeny pisomne oznamit
objednavatel'ovi presnu identifikiciu subdodavatel'ov, ktorych sa uvedena zmena tyka.

Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

11.1. Zmluvu je moZné ukongit’ dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.

11.2.0d zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zékonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.

11.3.0dstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4. Objednavatel’ moZe odstipit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
aj v pripade, Ze zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu, alebo &iastkového
terminu dohodnutého v zmluve a ak mame uplynie dodato&ne stanovena lehota na
plnenie.

11.5. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nikladov a
svoje d’alSie naroky stivisiace s odstiipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuctovani s
nahradnym zhotovitel'om.

11.6. Zhotovitel’ méZe odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelovi znemoZni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat
objednavatela a uréit mu dodatoéne primeranii lehotu na splnenie zaviizkov
vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstipi.

11.7. Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmluvy sa vytétuji podla zmluvnych

cien v preukdzatelnom rozsahu.

Clanok 12

Zavere¢né ustanovenia

12.1.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieto iné, vzidjomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢&ianskeho zakonnika.
12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zistupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budi ogislované podla
poradia.

12.3. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaviizuji vyjadrit’ pisomne v
lehote do

20 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
12.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrZi objednavatel
a dve zhotovitel’.
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12.5. Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitel'nu sadast’, nadobuda platnost’
diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej
zverejnenia v sulade s § 47a Obgianskeho zikonnika v platnom zneni.

v Kosiciach diia 24. 4. 2015

objednavatel’

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy si:

Priloha ¢.1: Vyplneny a oceneny Rozpocet v listinnej forme

Priloha ¢.2: Vyplneny a oceneny Rozpocet v elektronickej forme vo formate .xIs (na
CD/DVD nosic)

Priloha ¢€.3: Rozpis préc realizovanych subdodavatel'sky v listinnej forme
Priloha ¢.4: Harmonogram realizécie stavebného diela v listinnej forme

Priloha &.5: Popis prac a Rozhodnutie Krajského pamiatkového tiradu Kosice &. KPUKE -201311 1
817-2152115111

Priloha ¢&.6: Bankova zaruka

—

SA ) SNEGATEC 1o, A€ \NABNE opumdusiv JEDIK

V. Seae aviove: Per ard Fobeg
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